

**Договор № 01/2020**  
**строительного подряда на выполнение работ по реконструкции**  
**электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист»**

г. Ликино-Дулево

«03» апреля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭнерго», именуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Уварова Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава и членства в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (ОГРН 1035009560310) под регистрационным номером члена в реестре СРО – 1933, с одной стороны, и Садовое некоммерческое товарищество «Фарфорист», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице председателя правления СНТ «Фарфорист» Тютиной Марины Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны/Сторона), на основании протокола от 29.02.2020 по результатам открытого конкурса по выбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» (Приложение №1 к Договору), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные-монтажные работы по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» (далее - Работы) в соответствии с *Задаaniem на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» с регламентом проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации* (Приложение №2 к Договору).

1.2. Место выполнения Работ: Московская область, г/о Орехово-Зуево, город Ликино-Дулево, СНТ «Фарфорист», СНТ «Дружба».

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Подрядчику выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

2.1.2. передает Подрядчику по Акту приема-передачи материалов в производство Работ, форма которого определена в Приложении №4 Договора, материалы, необходимые Заказчику для выполнения Подрядчиком Работ по Договору:

- высоковольтный кабель марки ТЭВОКС-ААЛБШп 3х95мс-10 в количестве 1082 метра;
- трубы ПНД в количестве 60 метров для гильзования высоковольтного кабеля при прокладке под автодорогами и в местах пересечения коммуникаций.

2.1.3. обеспечивает оплату Работ в соответствии с Разделом 3 Договора;

2.1.4. вправе осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Договора, посредством проверки качества, объемов и сроков выполнения Работ.

2.1.5. вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор при наступлении ситуации, при которой Подрядчик явно и существенно нарушит сроки выполнения Работ, оплатив при этом Подрядчику фактически выполненные Работы.

#### 2.2. Подрядчик:

2.2.1. обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. с надлежащим качеством (в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил), в объеме, по цене и в сроки, предусмотренные Договором;

2.2.2. самостоятельно приобретает материалы (за исключением, материалов, определенных в пункте 2.1.2. Договора), оборудование и инструменты, необходимые для исполнения условий Договора;

Договор № 01/2020 строительного подряда на выполнение Работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» от 03.04.2020 года

Страница | 1



Заказчик



Подрядчик

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Договора и находящуюся в исключительной компетенции или обладании Заказчиком;

2.2.4. вправе получать оплату за Работы в соответствии с Разделом 3 Договора;

2.2.5. в случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков;

2.2.6. до начала производства Работ предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственного производителя Работ по Договору, заверенного руководителем организации Подрядчика;

2.2.7. несет полную ответственность за безопасность производства Работ.

### **3. ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТ.**

3.1. Стоимость Работ (Цена Договора) в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, и порядок расчетов по Договору определяется на основании протокола от 29.02.2020 по результатам открытого конкурса по выбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» (Приложение №1 к Договору) и включает все затраты Подрядчика, необходимые ему для выполнения условий Договора.

3.2. Оплата Работ производится в соответствии с условиями, определенными в Приложении №1 к Договору.

3.3. По результатам выполнения Работ Сторонами подписывается Акт выполненных Работ и Справка о стоимости выполненных Работ.

3.4. В случае договоренностей Сторон о работах, не определенных в Приложении №2, они оплачиваются дополнительно, с заключением Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

### **4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. При завершении выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком Акта выполненных Работ и Справки о стоимости выполненных Работ.

4.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

4.3. Заказчик в течение двух дней со дня получения актов выполненных Работ обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта выполненных Работ или мотивированный отказ от приемки Работ.

4.4. В случае несоответствия выполненных Работ условиям исполнения Договора, Стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков производства Работ и необходимых Работ по их устранению. Указанные претензии должны быть представлены Заказчиком в течение двух дней со дня получения им Акта выполненных Работ. Подрядчик обязан произвести устранение указанных Заказчиком недостатков без дополнительной оплаты этих Работ.

### **5. ПОРЯДОК И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Подрядчик производит Работы в срок, определенный Приложением №2 к Договору, в количестве 40 (сорок) календарных дней.

5.2. Началом проведения работ считать день, следующий за днем передачи Подрядчику Заказчиком высоковольтного кабеля марки ТЭВОКС-ААЛБШн 3х95мс-10 в количестве 1082 метра, по Акту приема-передачи материалов в производство Работ, по форме определенной в Приложении №4 Договора. После подписания Сторонами указанного в настоящем пункте Договора акта, он становится неотъемлемой частью Договора.

Договор № 01/2020 строительного подряда на выполнение Работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» от 03.04.2020 года

Страница | 2

 Заказчик

 Подрядчик

5.3. До момента подписания сторонами Акта приема-передачи материалов в производство Работ, определенного пунктом 5.2. Договора, Заказчик обязуется передать Подрядчику следующую документацию:

5.3.1. Подписанный председателем правления СНТ «Фарфорист» и ответственным лицом (лицами) план трассы прохождения кабельной линии в масштабе 1:200 со всеми коммуникациями, находящимися в охранной зоне - 1 метр в каждую сторону от оси трассы прокладки кабельной линии;

5.3.2. Письменное согласие председателя правления СНТ «Дружба» на проведение Работ на территории СНТ «Дружба»;

5.4.3. Письменное уведомление о назначении со стороны Заказчика ответственных за ходом выполнения Работ лиц, с указанием их контактных данных. Ответственные лица имеют право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, незамедлительно сообщать Подрядчику о выявленных нарушениях, недостатках и приостанавливать Работы в случае выявления недостатков, которые могут повлечь существенное нарушение сроков или качества Работ, при их продолжении.

5.5. Заказчик несет ответственность за переданный Подрядчику в Работу высоковольтный кабель на периоды времени, когда Подрядчик не производит Работы и не находится на месте проведения Работ. Передача ответственности между Подрядчиком и Заказчиком за переданный в производство Работ высоковольтный кабель осуществляется по Акту временной приема-передачи ответственности за материалы – высоковольтный кабель.

5.6. Подрядчик в случае возникновения обстоятельств, объективно и по не зависящим от Подрядчика причинам, исключающим плановое выполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно сообщает об этом Заказчику. В случае возникновения таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени необходимому сторонам для принятия решения.

5.7. До подписания сторонами Акта приема-передачи материалов - кабеля в производство Работ, Заказчик обязуется совместно с Подрядчиком произвести разметку трассы (расстановку маяков) на местности.

5.8. Начало производства Работ осуществляется на территории СНТ «Дружба».

## 6. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1. Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения Работ и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки Работ, допущенные по вине Подрядчика.

7.2. В случае несоблюдения Заказчиком предусмотренных Договором сроков оплаты, Подрядчик в праве требовать пени в размере 1 (один) % от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки.

7.3. При несоблюдении Исполнителем сроков, устанавливаемых Договором, Заказчик в праве требовать неустойку из расчета 1 (один) % от стоимости не выполненных видов Работ за каждый день просрочки.

7.4. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае не достижения договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Московской области.

## 8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ, в соответствии с действующими строительными нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок качества выполненных Работ устанавливается в течение одного года от даты подписания Сторонами акта о приемке Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки Работ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке Заказчиком в случае, определенном в пункте 2.1.5. Договора, а так же по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. В Договор по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

9.4. Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика и Исполнителя).

## 10. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

10.1. Документы (сканированные документы) и письма, направленные Сторонами друг другу, в ходе исполнения Договора, по электронной почте, указанной в настоящем разделе и разделе 12 Договора, имеют такую же юридическую силу, как документы и письма на бумажном носителе. При этом документы (сканированные документы) должны иметь печать организации и подписи уполномоченных лиц.

10.2. Договор и дополнительные соглашения к нему, оформленные в письменном виде за подписью уполномоченных представителей Сторон, считаются действительными и правомочными.

10.2. Адреса Сторон для обмена документами:

Исполнитель: телефон - 8(915)246-18-67, e-mail - [info@snt-farforist.ru](mailto:info@snt-farforist.ru) , копия на e-mail-[ldschoo12vr@yandex.ru](mailto:ldschoo12vr@yandex.ru)

Заказчик: телефон – 8 (925) 026-56-30 , e-mail - [askprofenergo@mail.ru](mailto:askprofenergo@mail.ru)

10.3. В случае изменений любой из Сторон контактной или адресной информации (или при любой другой невозможности получать отправляемую в ее адрес корреспонденцию), эта Сторона обязана официально уведомить другую Сторону в однодневный срок об изменении контактных или адресных реквизитов. В противном случае документы и материалы, отправленные на электронную почту, указанную в Договоре или в последнем официальном уведомлении, считаются принятыми Стороной.

## 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложение №1. Протокол от 29.02.2020 по результатам открытого конкурса по выбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист».

11.2. Приложение №2. Задание на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» с регламентом проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации.

11.3. Приложение №3. Выписка на ООО «ПрофЭнерго» из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в области строительства.

11.4. Приложение № 4 Форма Акта приема-передачи материалов в производство Работ.

## 12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
Садовое некоммерческое товарищество «Фарфорист»	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭнерго»
Адрес места нахождения организации: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево ИНН/КПП 5073082340/507301001 Р/С 40703810295020060003 В ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК 044525297 К/С 30101810945250000297 Эл. почта: <a href="mailto:info@snt-farforist.ru">info@snt-farforist.ru</a> Тел. 8(929) 593-55-09 Тел. 8 (926) 896-09-34	Адрес места нахождения организации: 144006, Московская область, город Электросталь, улица Красная, дом 1, офис 3 ИНН/КПП: 5053034570/505301001 к/с 30101810345250000745 р/с 40702810200000140621 Филиал ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г. МОСКВА БИК 044525745 Эл. почта: <a href="mailto:askprofenergo@mail.ru">askprofenergo@mail.ru</a> Тел. 8 (925) 026-56-30
Председатель правления СНТ «Фарфорист»  М.В. Тютинина	Генеральный директор ООО «ПрофЭнерго»  Ю.А. Уваров
М.П.	М.П.

Приложение № 4

Договор № 01/2020 строительного подряда на выполнение Работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» от 03.04.2020 года

Страница 5

  
Заказчик

  
Подрядчик

**ПРОТОКОЛ**  
**ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ**  
**СЕТИ 6 кВ СНТ «ФАРФОРИСТ»**

г. Ликино-Дулево

29 февраля 2020 года

1. В соответствии с регламентом проведения открытого конкурса (далее - Регламент) по выбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» (далее - Проект), утвержденного на заседании правления СНТ «Фарфорист» 01 февраля 2020 года (далее – Конкуре) состоялся третий этап Открытого конкурса.

2. Место проведения третьего этапа Конкурса – здание правления СНТ «Фарфорист». Время проведения – 13 часов 00 минут 29 февраля 2020 года.

3. В очном участии по представлению интересов участников Проекта: СНТ «Фарфорист», СНТ «Красочник-3», СНТ «Фарфорист-3» (далее – Участники, по отдельности - Участник) были определены ответственные представители Участников Проекта в количестве, тождественном долевым участию в Проекте:

СНТ «Фарфорист-3»:

- Глухов Алексей Алексеевич
- Тарасов Владислав Анатольевич

СНТ «Красочник-3»:

- Зинина Ольга Ивановна
- Чиж Владимир Викторович

СНТ «Фарфорист»:

- Тюгина М.В.
- Варфоломеева Н.С.
- Трофимов Р.Ю.
- Кошелева Т.В.

Итого: 8 (восемь) человек.

4. Ответственные представители Участников Проекта очным голосованием по условиям и критериям, определенным Регламентом Конкурса, определяют большинством голосов победителя Конкурса, с которым будет заключен договор на выполнение подрядных работ Проекта.

5. Участники Проекта, в соответствии с Регламентом в рамках осуществления второго этапа Конкурса, рассмотрели полученные коммерческие предложения, поступившие на первом этапе Конкурса, и определили следующий состав участников-организаций (далее - Соискатели) третьего этапа Конкурса (с указанием условий коммерческих предложений):

- ООО «ПрофЭнерго». Общая стоимость работ – **759 200 рублей**. Условия оплаты: 50% - после выполнения 50% работ, 50% - после сдачи работ.

- ООО «ЦТР Электросервис». Общая стоимость работ – **875 800 рублей**. Условия оплаты: 50% - аванс, 50% - после сдачи работ.

- ООО «Электрик». Общая стоимость работ – **970 000 рублей**. Условия оплаты: 370 т.р. рублей - до 31.05.2020 года, 300 т.р. - до 31.09.2020 года, 300 т.р.- до 31.12.2020 года. Дополнительное предложение, входящее в стоимость работ – монтаж 20-ти светодиодных уличных консольных светильников мощностью 50 Вт.

6. На третьем этапе Конкурса очно присутствовали Представители Соискателей:

ООО «ПрофЭнерго» - Уваров Ю.А.

ООО «ЦТР Электросервис» - Шигиков А.П.

ООО «Электрик» - Чудаков А.В.

7. В результате очного обсуждения аукционного типа предложений Соискателей, Представители Соискателей предложили следующие условия выполнения подрядных работ Проекта:

- ООО «ПрофЭнерго». Общая стоимость работ – **700 000 рублей**. Условия оплаты: 350 т.р. - после выполнения 50% работ, 315 т.р. - после сдачи работ, 35 т.р. – через 24 гарантийных месяца после окончания работ.

- ООО «ЦТР Электросервис». Общая стоимость работ – **850 000 рублей**. Условия оплаты: 50% - аванс, 50% - после сдачи работ.

- ООО «Электрик». Общая стоимость работ – **695 000 рублей**. Условия оплаты: 250 т.р. рублей - до 31.05.2020 года, 250 т.р. - до 30.06.2020 года, 195 т.р.- до 30.09.2020 года.

8. Результаты очного голосования ответственных представителей Участников Проекта:

ООО «ПрофЭнерго» - 1 человек

ООО «ЦТР «Электросервис» - 0 человек

ООО «Электрик» - 6 человек

1 человек – воздержался.

9. Победителем Конкурса определен ООО «Электрик».

10. В течение 14 календарных с момента проведения Конкурса СНТ «Фарфорист» с ООО «Электрик» заключить договор подрядных работ Проекта на условиях, определенных в пункте 7 настоящего протокола третьего этапа Конкурса.


11. В случае отказа ООО «Электрик» подписать договор подрядных работ Проекта на условиях, определенных в пункте 7 настоящего протокола третьего этапа Конкурса, победителем Конкурса будет признан ООО «ПрофЭнерго».

Представитель СНТ «Фарфорист»  Тютина М.В.

Представитель СНТ «Красочник-3»  Зинина О.И.

Представитель СНТ «Фарфорист-3»  Глухов А.А.

Директор ООО «Электрик»  Чудаков В.М.

Генеральный директор ООО «ПрофЭнерго»  Уваров Ю.А.





**Задание на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» с регламентом проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации.**

1	Заказчик работ (далее - Заказчик)	Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист»
2	Объект	Существующая электрическая сеть 6 кВ по территории СНТ «Фарфорист» и СНТ «Дружба»
3	Адрес места расположения Объекта	Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, СНТ «Фарфорист», СНТ «Дружба»
4	Требования к организации-подрядчику (далее - Подрядной организации), устанавливаемые законодательством РФ	Подрядная организация на момент производства работ должна быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства. Подтверждается выпиской из реестра членов СРО в области строительства с датой выдачи не менее 30 календарных дней на момент представления.
5	Описание Объекта	Высоковольтный подземный кабель, проложенный от столбовой опоры (концевая переходная муфта на ВЭЛ) у трансформаторной подстанции СНТ «Фарфорист» до ввода проходной трансформаторной подстанции СНТ «Дружба». Схема трасса прокладки кабеля в Приложении - <i>Схема трассы электрического кабеля СНТ «Фарфорист» напряжением 6 кВ</i>
6	Вид работ	Реконструкция электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист»
7	Этапы работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Передача СНТ «Фарфорист» Подрядной организации кабеля марки АПвБП 3х95/16-10 в количестве 1040 метров для производства работ (кабель приобретается СНТ «Фарфорист»).</li> <li>2. Строительно-монтажные работы: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Прокладка новой трассы кабелем АПвБП 3х95/16-10. По территории СНТ "Фарфорист" - 630 метров По территории СНТ "Дружба" - 410 метров <b>Итого трасса высоковольтного кабеля (с учетом 3% запаса): 1040 метров.</b></li> <li>Устройство траншей для подземной прокладки кабеля, устройство канала-трубы через водопропускную канаву, укладка кабеля в траншее на глубину не менее 1,0 метра с подушкой из песка размером 0,15х0,5 метра.</li> <li>2.2. Монтаж кабеля в концевых точках (ТП СНТ «Фарфорист» - опора с переходом на ВЭЛ, ТП СНТ «Дружба» - ввод трансформатора);</li> <li>3. Лабораторные испытания кабеля.</li> <li>4. Оформление исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные съемки, протоколы испытаний, паспорта и сертификаты на применяемые материалы).</li> </ol> </li> </ol>
8	Исходные материалы и информация для подготовки коммерческого предложения Подрядной организацией - соискателем	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Схема прокладки трассы электрического кабеля СНТ «Фарфорист» напряжением 6 кВ.</li> <li>2. Топографический план СНТ "Фарфорист" в масштабе М500, в формате DWG.</li> </ol>
9	Материалы Подрядной организации-соискателя, представляемые на конкурс	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выписка из реестра СРО, определенная пунктом 4 настоящего задания на выполнение работ.</li> <li>2. Коммерческое предложение на реконструкцию электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» на официальном бланке организации с разбивкой работ на этапы, определенные в пункте 7 настоящего задания на выполнение работ, с указанием стоимости каждого этапа, спецификации оборудования, материалов и их стоимости.</li> <li>3. Информация, указанная в пункте 12 настоящего задания на выполнение работ (при наличии).</li> </ol>
10	Время и срок выполнения работ	Работы произвести в период март-апрель 2020 года. Срок проведения работ с момента передачи кабеля СНТ «Фарфорист» в производство работ - 40 календарных дней.
11	Регламент проведения конкурса на выбор Подрядной организации на заключение договора строительного	<p>Конкурс проводится в три этапа:</p> <p><b>1 этап.</b> Прием коммерческих предложений от Подрядных</p>



<p>подряда по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист»</p>	<p>организаций-соискателей с размещением их на официальном сайте СНТ «Фарфорист» (<a href="http://snt-farforist.ru/">http://snt-farforist.ru/</a>) всех получаемых предложений и получаемых материалов от Подрядных организаций - соискателей. Производится до <b>19.02.2020 года</b>.</p> <p><b>2 этап.</b> Рассмотрение полученных коммерческих предложений правлениями СНТ «Фарфорист», СНТ «Красочник» и СНТ «Фарфорист-3» с определением списка участников конкурса третьего этапа - окончательного определения Подрядной организации. Протокол обсуждения и решение со списком Подрядных организаций-соискателей размещается на официальном сайте СНТ «Фарфорист». Производится до <b>25.02.2020 года</b>.</p> <p><b>3 этап.</b> Выбор правлениями СНТ «Фарфорист», СНТ «Красочник» и СНТ «Фарфорист-3» (и рабочей группы из числа членов этих СНТ, в случае ее создания,) единственной Подрядной организации с официальным приглашением на участие всех участников, определенных предыдущим этапом. Проводится в форме открытого тендера с очным участием представителей организаций. Выбирается организация, предложившая лучшие условия в день проведения открытого тендера. Протокол проведения открытого конкурса с решением о выборе Подрядной организации размещается на официальном сайте СНТ «Фарфорист». Производится до <b>29.02.2020 года</b>.</p> <p>К очному участию по представлению интересов СНТ «Фарфорист» во всех процедурах, по выбору организации на заключение договора на выполнение работ, может принять участие любой член СНТ «Фарфорист», СНТ «Красочник», СНТ «Фарфорист-3», предварительно заявив об этом путем официального уведомления-обращения на имя председателя правления СНТ «Фарфорист», в том числе с помощью отправки уведомления-обращения с главной страницы на официальном сайте СНТ «Фарфорист» (<a href="http://snt-farforist.ru/">http://snt-farforist.ru/</a>).</p>
<p>12 Критерии выбора Подрядной организации</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- стоимость работ.</li> <li>- выгодные для СНТ «Фарфорист» условия оплаты работ (поэтапное авансирование, рассрочка окончательного платежа за выполненные работы, 100% оплата материалов только по факту поставки на площадку производства работ и другие - предложенные подрядчиком);</li> <li>- уровень компетентности организации по видам выполняемых работ: наличие в штате сотрудников, имеющих допуск к работам с электрооборудованием напряжением 6-10 кВ, наличие аналогов работ, выполненных организацией. По требованию Заказчика до заключения договора на выполнение работ предоставить не менее двух выполненных обязательств по договорам подрядных работ высоковольтных линий электропередач - акты (допускается без отображения финансовых результатов).</li> <li>- наличие аналогов работ, выполненных организацией.</li> </ul>
<p>13 Прикладываемые материалы к заданию на выполнение работ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Схема трассы электрического кабеля СНТ «Фарфорист» напряжением 6 кВ</li> <li>2. Фотографии трассы электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист».</li> </ol>
<p>14 Контактная информация</p>	<p>Электронная почта для приема коммерческих предложений от Подрядных организаций – соискателей - <a href="mailto:info@snt-farforist.ru">info@snt-farforist.ru</a> Адрес официального сайта СНТ «Фарфорист» в сети интернет - <a href="http://snt-farforist.ru/">http://snt-farforist.ru/</a> Контактное лицо - член правления СНТ Фарфорист Трофимов Роман Юрьевич Телефон 8 499 409 60 51</p>

Председатель правления СНТ «Фарфорист» Тютин М.В.

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 4 марта 2019 г. N 86

## ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«14» января 2020 г.

№0000000000000000000000034

Союз «Стронтели Московской области «Мособлстройкомплекс»  
(Союз «Мособлстройкомплекс»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство  
141707, Московская обл. г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д.7, корпус 10, www.npmosk.ru,  
np\_mosk@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-С-035-09092009

выдана ---

Наименование	Сведения
<b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭнерго» (ООО «ПрофЭнерго»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5053034570
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1135053001050
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	144006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 1, ОФИС 3
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
<b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	1933

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	14 января 2020 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14 января 2020 г., №821
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	14 января 2020 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

### 3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
14 января 2020 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 60 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 500 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 3 000 000 000

*М.М.М.*

*С.С.С.*

Наименование		Сведения
		рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору не превышает 10 000 000 000 рублей
д) пятый	---	стоимость работ по договору составляет 10 000 000 000 рублей и более
е) простой	---	в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства


3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 60 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 500 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 3 000 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 10 000 000 000 рублей
д) пятый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 10 000 000 000 рублей и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор

А.Н. Самохин





# Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист»

142672, г. Ликино - Дулево. ОГРН 1025007462765. телефон 7 (929) 593-55-09  
электронная почта [info@snt-farforist.ru](mailto:info@snt-farforist.ru), сайт [snt-farforist.ru](http://snt-farforist.ru)


«06» апреля 2020 года

## Уведомление

В соответствии с пунктом 5.4.3. Договора строительного подряда на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» № 03-20, назначаю со стороны Заказчика ответственных за ходом выполнения Работ лиц:

1. Председатель правления СНТ «Фарфорист» Тютин Марина Викторовна (телефон 8 915 246 18 67);
2. Член правления СНТ «Фарфорист» Трофимов Роман Юрьевич (телефон 8 926 896 69 34);
3. Председатель правления СНТ «Красочник-3» Зинина Ольга Ивановна (телефон 8 903 014 61 95);
4. Председатель правления СНТ «Фарфорист-3» Глухов Алексей Алексеевич  
Ольга Ивановна (телефон 8 964 703 12 61);
5. Член правления СНТ «Красочник-3» Чиж Владимир Викторович (телефон 8 903 166 35 10).

Ответственные лица имеют право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, незамедлительно сообщать Подрядчику о выявленных нарушениях, недостатках и приостанавливать Работы в случае выявления недостатков, которые могут повлечь существенное нарушение сроков или качества Работ, при их продолжении.

Председатель правления СНТ «Фарфорист»  Тютин М.В.

 Трофимов Р.Ю.



# Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист»

142672, г. Ликино - Дулево, ОГРН 1025007462765, телефон 7 (929) 593-55-09  
электронная почта [info@snt-farforist.ru](mailto:info@snt-farforist.ru), сайт [snt-farforist.ru](http://snt-farforist.ru)

Исходящий номер №19 от 06 апреля 2020 года

**Генеральному директору ООО «ПрофЭнерго»  
Уварову Юрию Анатольевичу**

Настоящим, в соответствии с пунктом 5.3 договора № 01/2020 строительного подряда на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» передаем следующие документы:

1. Акт приема-передачи материалов в производство Работ: высоковольтный кабель марки ТЭВОКС-ААЛБШп 3х95мс-10.
2. Акт приема-передачи материалов в производство Работ: труба ПЭ100 Ду110 SDR 11 Pn16 ГОСТ 18599-2001.
3. Подписанный председателем правления СНТ «Фарфорист» и ответственным лицом (лицами) план трассы прохождения кабельной линии в масштабе 1:200 со всеми коммуникациями, находящимися в охранной зоне - 1 метр в каждую сторону от оси трассы прокладки кабельной линии.
4. Копию письменного согласия председателя правления СНТ «Дружба» на проведение Работ на территории СНТ «Дружба».
5. Письменное уведомление о назначении со стороны Заказчика ответственных за ходом выполнения Работ лиц, с указанием их контактных данных.

**Председатель правления СНТ «Фарфорист»**  **Тютинина М.В.**





**Акт № 1**  
**приема-передачи материалов в производство Работ**

г. Ликино-Дулево

"06" апреля 2020 г.

Согласно Договора подряда на производство строительно-монтажных работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» № 01/2020 от «03» апреля 2020 года, СНТ «Фарфорист», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя правления СНТ «Фарфорист» Тютиной Марины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ПрофЭнерго», именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Уварова Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально - "Сторона", составили настоящий акт о передаче Заказчиком Подрядчику следующих материалов:

№ п/п	Наименование материала	Единицы измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	Высоковольтный кабель марки ТЭВОКС-ААЛБШп 3х95мс-10	метры	1082.0	696.16 рублей	747 836,86 рублей
Итого					747 836,86 рублей

1. Общая стоимость материалов, предоставляемых Заказчику, составляет семьсот сорок семь тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 86 копеек.
2. Скрытые недостатки передаваемого по настоящему акту материалов Сторонами оговорены.
3. Претензий у Подрядчика к Заказчику по передаваемым материалам нет.
4. Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по приему-передаче материалов по Договору исполнены Сторонами надлежащим образом.
5. Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Заказчик:



Тютина Марина Викторовна



Подрядчик:



Уваров Юрий Анатольевич



**Акт № 2**  
**приема-передачи материалов в производство Работ**

г. Ликино-Дулево

"06" апреля 2020 г.

Согласно Договора подряда на производство строительно-монтажных работ по реконструкции электрической сети 6 кВ СНТ «Фарфорист» № 01/2020 от «03» апреля 2020 года, СНТ «Фарфорист», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя правления СНТ «Фарфорист» Тютиной Марины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ПрофЭнерго», именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Уварова Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально - "Сторона", составили настоящий акт о передаче Заказчиком Подрядчику следующих материалов:

№ п/п	Наименование материала	Единицы измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	Труба ПЭ100 Ду110 SDR 11 Pn16 ГОСТ 18599-2001	метры	60	345,40 рублей	20 724,00 рублей
Итого					20 724,00 рублей

1. Общая стоимость материалов, предоставляемых Заказчику, составляет двадцать тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек.
2. Скрытые недостатки передаваемого по настоящему акту материалов Сторонами оговорены.
3. Претензий у Подрядчика к Заказчику по передаваемым материалам нет.
4. Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по приему-передаче материалов по Договору исполнены Сторонами надлежащим образом.
5. Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

**Подписи Сторон:**

Заказчик:  / Тютина Марина Викторовна

Подрядчик:  / Уваров Юрий Анатольевич

